

年度	番号	入札日	区分	業種	免注課	件名	場所	指名業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① (税込) 単位：円	落札金額② (税込) 単位：円	落札率 (②/①)	開始	終了	備考
28	1	10/3	工事	ほ装	農政課	農道原水12号線災害復旧工事	大字原水 地内	13社	(株)武藤建設	(株)アスク工業 北陽建設(株) (株)坂本建設 (株)太照工業 (株)高田産業 (株)東築建設 (有)沢産業 (株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 吉川建設(株)	7,344,000	7,192,800	97.94%	平成28年10月11日	平成29年1月20日	
28	2	10/3	工事	ほ装	建設課	杉並木公園線道路災害復旧工事	大字原水 地内	13社	吉川建設(株)	(株)アスク工業 北陽建設(株) (株)坂本建設 (株)太照工業 (株)高田産業 (株)東築建設 (有)沢産業 (株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 吉川建設(株)	7,527,600	7,322,400	97.27%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	
28	3	10/3	工事	ほ装	建設課	南上原線道路災害復旧工事	大字原水 地内	13社	(株)北川産業	(株)アスク工業 北陽建設(株) (株)坂本建設 (株)太照工業 (株)高田産業 (株)東築建設 (有)沢産業 (株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 吉川建設(株)	7,561,080	7,430,400	98.27%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	
28	4	10/3	工事	土木一式	都市計画課	区画道路8-14号線他築造工事	大字原水 地内	12社	(株)坂本建設	(株)アスク工業 北陽建設(株) (株)坂本建設 (株)太照工業 (株)高田産業 (株)東築建設 (有)沢産業 (株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業	21,600,000	21,060,000	97.50%	平成28年10月11日	平成29年1月31日	
28	5	10/3	工事	土木一式	農政課	下井手災害復旧工事	大字久保田 地内	12社	士野土木(株)	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (有)渡辺建設 (有)酒井工業 (株)藤島工務店 (株)田村建装工業 (有)橋本産業	2,851,200	2,786,400	97.73%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	
28	6	10/3	工事	土木一式	農政課	馬場桶井手災害復旧工事	大字辛川 地内	12社	(有)酒井工業	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (有)渡辺建設 (有)酒井工業 (株)藤島工務店 (株)田村建装工業 (有)橋本産業	3,218,400	3,132,000	97.32%	平成28年10月11日	平成29年1月31日	
28	7	10/3	工事	土木一式	農政課	南方井手災害復旧工事	大字原水 地内	12社	(有)太陽建設	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (有)渡辺建設 (有)酒井工業 (株)藤島工務店 (株)田村建装工業 (有)橋本産業	5,529,600	5,400,000	97.66%	平成28年10月11日	平成29年2月17日	
28	8	10/3	工事	土木一式	建設課	三里木沖野線道路災害復旧工事	大字原水 地内	12社	(有)酒井工業	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (有)渡辺建設 (有)酒井工業 (株)藤島工務店 (株)田村建装工業 (有)橋本産業	4,148,280	4,050,000	97.63%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	

年度	番号	入札日	区分	業種	免注課	件名	場所	指名 業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① (税込) 単位：円	落札金額② (税込) 単位：円	落札率 (②/①)	開始	終了	備考
28	9	10/3	工事	ほ装	下水道課	花立第1排水区幹線舗装復旧工事	向陽台 地内	9社	(有)有村建設	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (株)藤島工務店 (有)橋本産業	1,620,000	1,587,600	98.00%	平成28年10月11日	平成28年12月9日	
28	10	10/3	工事	ほ装	建設課	武蔵ヶ丘団地2号線歩道舗装工事	武蔵ヶ丘3丁目 地内	9社	(有)佐藤建設	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (株)藤島工務店 (有)橋本産業	4,003,560	3,877,200	96.84%	平成28年10月11日	平成28年12月16日	
28	11	10/3	工事	ほ装	建設課	古閑原上堀川線道路災害復旧工事	大字原水 地内	9社	(有)太陽建設	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (株)藤島工務店 (有)橋本産業	1,902,960	1,868,400	98.18%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	
28	12	10/3	工事	ほ装	建設課	空港戸次線道路災害復旧工事(1)	大字戸次 地内	9社	(有)有村建設	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (株)藤島工務店 (有)橋本産業	2,495,880	2,451,600	98.23%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	
28	13	10/3	工事	ほ装	建設課	①菊陽空港線道路災害復旧工事 ②菊陽空港線道路災害復旧工事(単独)	大字久保田 地 内	9社	(株)武藤建設	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (株)藤島工務店 (有)橋本産業	1,357,560	1,306,800	96.26%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	合冊
28	14	10/3	工事	ほ装	建設課	①村上3号線道路災害復旧工事 ②村上3号線道路災害復旧工事(単独)	大字津久礼 地 内	9社	(株)北川産業	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (株)藤島工務店 (有)橋本産業	2,293,920	2,241,000	97.69%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	合冊
28	15	10/3	工事	ほ装	建設課	①緑ヶ丘41号線道路災害復旧工事(1) ②緑ヶ丘41号線道路災害復旧工事(2)	大字原水 地内	9社	田熊建設工業 (株)	(株)武藤建設 (有)佐藤建設 (有)太陽建設 士野土木(株) (株)北川産業 田熊建設工業(株) (有)有村建設 (株)藤島工務店 (有)橋本産業	2,815,560	2,754,000	97.81%	平成28年10月11日	平成28年12月22日	合冊