

年度	番号	入札日	区分	業種	発注課	件名	指名業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① (税込) 単位：円	落札金額② (税込) 単位：円	落札率 (②/①)	開始	終了	備考
27	1	5/1	工事	土木一式	下水道課	中央汚水枝線築造工事 (27-1)	7社	(有)有村建設	(株)藤島工務店、(有)有村建設、(株)田村建設工業、田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋本産業、(有)酒井工業	1,836,000	1,782,000	97.06%	平成27年5月11日	平成27年6月30日	
27	2	5/1	工事	土木一式	下水道課	八久保汚水枝線築造工事 (27-1)	7社	(有)酒井工業	(株)藤島工務店、(有)有村建設、(株)田村建設工業、田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋本産業、(有)酒井工業	2,376,000	2,257,200	95.00%	平成27年5月11日	平成27年7月31日	
27	3	5/1	工事	土木一式	学務課	武蔵ヶ丘中学校仮設テニ ス場整備工事	7社	(株)田村建設工 業	(株)藤島工務店、(有)有村建設、(株)田村建設工業、田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋本産業、(有)酒井工業	4,982,000	4,838,400	97.12%	平成27年5月11日	平成27年8月31日	
27	4	5/1	工事	土木一式	学務課	菊陽町民総合運動場復旧 工事	6社	(株)坂本建設	(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂本建設、(株)太照工業、(株)高田産業、(株)東葉建設	44,928,000	43,848,000	97.60%	平成27年5月11日	平成27年8月31日	
27	5	5/1	委託	建築 コンサル	学務課	武蔵ヶ丘北小学校プール 改修工事設計業務委託	10社	(株)プランニン グ	(有)アール設備企画、(株)弦設備設計事務所、(株)本田設計コンサルタント、(株)さくら設計、(有)藤山設備設計、(株)プランニング、村上設備設計事務所、(有)木村設備設計事務所、(有)トーア設計、(株)三協設計	1,507,000	1,458,000	96.75%	平成27年5月11日	平成27年9月30日	
27	6	5/1	委託	測量 コンサル	学務課	武蔵ヶ丘北小学校校舎増 築に伴う現況測量業務委 託	10社	ミツワ測地開発 (株)	ミツワ測地開発(株)、(有)ヘイセイエンジニアリング、(株)ウラタ・シビル・コンサルタント、(株)三和測量設計社、(株)フジ建設コンサルタント、(有)ケルン・コンサルタント、(有)日新調査設計、(有)新興測量設計、双建コンサルタント(株)、(株)オークスコンサルタント	2,095,000	1,976,400	94.34%	平成27年5月11日	平成27年8月31日	
27	7	5/1	役務	除草作業	下水道課	宮ノ上雨水調整池他除草 作業委託	6社	(有)オガワ	(有)高木造園、嶋田庭樹園、隆秀園、(有)菊陽緑進、(有)オガワ、(有)東肥緑地建設	2,268,000	2,154,600	95.00%	平成27年5月11日	平成27年12月18日	

年度	番号	入札日	区分	業種	発注課	件名	指名 業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① (税込) 単位：円	落札金額② (税込) 単位：円	落札率 (②/①)	開始	終了	備考
27	8	5/1	役務	除草作業	下水道課	セミコン雨水調整池除草 作業委託	6社	隆秀園	(有)高木造園、嶋田庭樹園、隆秀園、(有) 菊陽緑進、(有)オガワ、(有)東肥緑地建設	3,564,000	3,277,800	91.97%	平成27年5月11日	平成27年12月18日	
27	9	5/1	役務	除草作業	下水道課	北沖野雨水調整池他除草 作業委託	6社	(有)東肥緑地建 設	(有)高木造園、嶋田庭樹園、隆秀園、(有) 菊陽緑進、(有)オガワ、(有)東肥緑地建設	3,240,000	2,980,800	92.00%	平成27年5月11日	平成27年12月18日	
27	10	5/1	委託	建築 コンサル	学務課	武蔵ヶ丘小学校仮設給食 室設計業務委託	11社	(株)桜樹会・古 川建築事務所	(株)太宏設計事務所、(株)ライト設計、 (株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメン ト、(株)浅野建築設計事務所、(株)ハオプ ラーン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築 設計事務所、(有)中川建築設計事務所、 (株)産縊設計、佐藤設計(株)	658,000	583,200	88.63%	平成27年5月11日	平成27年9月30日	
27	11	5/1	委託	建築 コンサル	学務課	武蔵ヶ丘北小学校校舎増 築基本構想策定業務委託	11社	(有)中川建築設 計事務所	(株)太宏設計事務所、(株)ライト設計、 (株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメン ト、(株)浅野建築設計事務所、(株)ハオプ ラーン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築 設計事務所、(有)中川建築設計事務所、 (株)産縊設計、佐藤設計(株)	660,000	594,000	90.00%	平成27年5月11日	平成27年9月30日	
27	12	5/1	委託	建築 コンサル	学務課	菊陽町学校給食検討業務 委託	11社	(株)桜樹会・古 川建築事務所	(株)太宏設計事務所、(株)ライト設計、 (株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメン ト、(株)浅野建築設計事務所、(株)ハオプ ラーン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築 設計事務所、(有)中川建築設計事務所、 (株)産縊設計、佐藤設計(株)	844,000	756,000	89.57%	平成27年5月11日	平成28年3月31日	
27	13	5/1	委託	建築 コンサル	学務課	菊陽北小学校校舎増築・ 改修工事設計業務委託	11社	佐藤設計(株)	(株)太宏設計事務所、(株)ライト設計、 (株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメン ト、(株)浅野建築設計事務所、(株)ハオプ ラーン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築 設計事務所、(有)中川建築設計事務所、 (株)産縊設計、佐藤設計(株)	1,636,000	1,512,000	92.42%	平成27年5月11日	平成27年9月30日	
27	14	5/1	委託	建築 コンサル	学務課	武蔵ヶ丘中学校改修工事 監理業務委託	11社	(株)ジメント	(株)太宏設計事務所、(株)ライト設計、 (株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメン ト、(株)浅野建築設計事務所、(株)ハオプ ラーン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築 設計事務所、(有)中川建築設計事務所、 (株)産縊設計、佐藤設計(株)	5,004,000	4,752,000	94.96%	平成27年5月11日	平成27年12月18日	
27	15	5/1	工事	電気工事	学務課	菊陽北小学校体育館非構 造部材対策工事(設備)	10社	日建電設(株)	田熊建設工業(株)、日建電設(株)、(株)熊 栄電設、九州電設(株)、(株)熊電施設、 (株)エレテック、太陽電気(株)、中川電設 (株)、(株)ミヤデン、(株)育栄電設	8,750,000	8,326,800	95.16%	平成27年5月11日	平成27年10月30日	

年度	番号	入札日	区分	業種	発注課	件名	指名 業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① (税込) 単位：円	落札金額② (税込) 単位：円	落札率 (②/①)	開始	終了	備考
27	16	5/1	工事	電気工事	学務課	菊陽西小学校体育館非構造部材対策工事（設備）	1 0 社	(株) 育栄電設	田熊建設工業(株)、日建電設(株)、清水電気工業(株)、(株)熊栄電設、九州電設(株)、(株)金沢電気設備、(株)熊電施設、(株)エレテック、中川電設(株)、(株)育栄電設	9,842,000	9,342,000	94.92%	平成27年5月11日	平成27年10月30日	
27	17	5/1	工事	電気工事	学務課	武蔵ヶ丘北小学校体育館非構造部材対策工事（設備）	1 0 社	(株) 金沢電気設備	田熊建設工業(株)、宮本電気工事(株)、清水電気工業(株)、九州電設(株)、(株)金沢電気設備、(株)エレテック、太陽電気(株)、中川電設(株)、(株)ミヤデン、(株)育栄電設	10,323,000	9,936,000	96.25%	平成27年5月11日	平成27年10月30日	
27	18	5/1	工事	電気工事	学務課	武蔵ヶ丘中学校武道場非構造部材対策工事（設備）	1 0 社	西邦電気工事(株)	田熊建設工業(株)、西邦電気工事(株)、西日本電工(株)、旭電業(株)、春日電気(株)、(株)昭電社、宮本電気工事(株)、九州電設(株)、(株)エレテック、中川電設(株)、(株)育栄電設	10,643,000	10,081,800	94.73%	平成27年5月11日	平成27年11月30日	
27	19	5/1	工事	電気工事	学務課	菊陽南小学校体育館非構造部材対策工事（設備）	1 1 社	田熊建設工業(株)	田熊建設工業(株)、西邦電気工事(株)、西日本電工(株)、旭電業(株)、春日電気(株)、(株)昭電社、宮本電気工事(株)、九州電設(株)、(株)エレテック、中川電設(株)、(株)育栄電設	10,679,000	10,238,400	95.87%	平成27年5月11日	平成27年11月30日	
27	20	5/1	工事	電気工事	学務課	武蔵ヶ丘小学校体育館非構造部材対策工事（設備）	1 1 社	(株) エレテック	(株)SYSKEN、不二電気工業(株)、飯塚電機工業(株)、白鷺電気工業(株)、(株)電盛社、(株)新星電気、タイヘイテクノス(株)、九州電設(株)、(株)エレテック、中川電設(株)、(株)育栄電設	12,387,000	11,718,000	94.60%	平成27年5月11日	平成27年11月30日	
27	21	5/1	工事	電気工事	学務課	武蔵ヶ丘中学校体育館非構造部材対策工事（設備）	1 1 社	九州電設(株)	(株)SYSKEN、不二電気工業(株)、飯塚電機工業(株)、白鷺電気工業(株)、(株)電盛社、(株)新星電気、タイヘイテクノス(株)、九州電設(株)、(株)エレテック、中川電設(株)、(株)育栄電設	14,442,000	13,597,200	94.15%	平成27年5月11日	平成27年10月30日	