

年度	番号	入札日	区分	業種	発注課	件名	場所	指名業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① (税込) 単位：円	落札金額② (税込) 単位：円	落札率 (②/①)	開始	終了	備考
2	1	8/3	工事	管	施設整備課	菊陽中学校体育館棟空調整備工事	大字久保田 地内	8社	サンテクノ・後藤 特定建設工事JV	ミナミ・セイブ特定建設工事JV サンテクノ・後藤特定建設工事JV 旭・熊本設備特定建設工事JV ダンレイ・公栄特定建設工事JV 熊本利水・明興設備特定建設工事JV 三和・和田産業特定建設工事JV 肥後・出田特定建設工事JV 本山・菅特定建設工事JV	117,040,000	115,500,000	98.68%	令和2年8月13日	令和3年2月26日	議会案件
2	2	8/3	工事	管	危機管理防災課	(仮称) 防災センター新築工事(機械設備)	大字久保田 地内	9社	ダンレイ・公栄 特定建設工事JV	協成・後藤特定建設工事JV 上田・東邦特定建設工事JV 中央設備・熊本利水特定建設工事JV 熊本総合・ミナミ特定建設工事JV 旭・熊本設備特定建設工事JV ダンレイ・公栄特定建設工事JV 三和・明興特定建設工事JV 肥後・出田特定建設工事JV 本山・菅特定建設工事JV	187,770,000	182,600,000	97.25%	令和2年8月13日	令和3年3月31日	議会案件 最低制限 価格あり
2	3	8/3	工事	建築一式	危機管理防災課	(仮称) 防災センター新築工事(建築)	大字久保田 地内	12社	アスク・東築 特定建設工事JV	アスク・東築特定建設工事JV 三津野・豊特定建設工事JV 岩永・竹内特定建設工事JV 小竹・藤島特定建設工事JV 三ツ矢・宇都宮特定建設工事JV 新規・山口特定建設工事JV 和久田・藤永特定建設工事JV 光進・坂本特定建設工事JV 吉永・肥後木村特定建設工事JV 秀拓・太照工業特定建設工事JV 富坂・高橋特定建設工事JV 増永・三和特定建設工事JV	723,470,000	712,250,000	98.45%	令和2年8月13日	令和3年3月31日	議会案件 最低制限 価格あり
2	4	8/3	工事	電気	危機管理防災課	(仮称) 防災センター新築工事(電気設備)	大字久保田 地内	11社	西日本・熊電 特定建設工事JV	九設・エレテック特定建設工事JV 西日本・熊電特定建設工事JV 新星・ミヤデン特定建設工事JV 熊栄・協電特定建設工事JV 飯塚・日建特定建設工事JV タイハイ・宮本電気特定建設工事JV 不二・中川特定建設工事JV 白鷺・育栄特定建設工事JV 西邦・清水特定建設工事JV SYSKEN・泰明特定建設工事JV 太陽・昭電特定建設工事JV	157,630,000	148,170,000	94.00%	令和2年8月13日	令和3年3月31日	議会案件 最低制限 価格あり