

入札日：令和 4年 6月29日

| 番号 | 区分業種     | 発注課    | 件名                             | 場所                               | 指名業者数 | 落札業者名            | 指名業者                                                                                               | 予定価格①<br>(税込単位：円) | 落札金額②<br>(税込単位：円) | 落札率<br>(②/①) | 開始<br>終了    | 備考 |
|----|----------|--------|--------------------------------|----------------------------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----|
| 1  | 賃貸借      | 図書館    | 菊陽町図書館図書管理システム<br>機器賃貸借        | 熊本県菊池郡<br>菊陽町大字原<br>水1438番<br>地1 | 5社    | FLCS株式会社         | FLCS株式会社<br>肥銀リース株式会社<br>NTT・TCリース株式会社<br>九州ネクスト株式会社<br>日通リース&ファイナンス株式会社                           | 243,628           | 230,450           | 94.59%       | 令和 4年 8月 1日 | 月額 |
|    | リース・レンタル |        |                                |                                  |       |                  |                                                                                                    |                   |                   |              | 令和 9年 2月28日 |    |
| 2  | 工事       | 施設整備課  | 武蔵ヶ丘北小学校体育館床研磨<br>工事           | 熊本県菊池郡<br>菊陽町武蔵ヶ<br>丘北3丁目<br>地内  | 6社    | 株式会社イシヌキ         | 株式会社イシヌキ<br>株式会社新研フロア<br>有限会社オカベ装飾<br>遊具セーフティサービス株式会社<br>有限会社つぼみ内装工業<br>株式会社九州体育施設                 | 3,520,000         | 2,112,000         | 60.00%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | とび・土工・コン |        |                                |                                  |       |                  |                                                                                                    |                   |                   |              | 令和 4年 8月24日 |    |
| 3  | 委託       | 子育て支援課 | 武蔵ヶ丘北小学校放課後児童ク<br>ラブ新築工事設計業務委託 | 熊本県菊池郡<br>菊陽町武蔵ヶ<br>丘北3丁目<br>地内  | 11社   | 株式会社セルアー<br>キテクト | 大和設計株式会社<br>株式会社太宏設計事務所<br>株式会社ジメント<br>佐藤設計株式会社<br>株式会社マック<br>株式会社バオプラン熊本<br>株式会社産総設計<br>株式会社時設計   | 5,390,000         | 4,400,000         | 81.63%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 建築コンサル   |        |                                |                                  |       |                  |                                                                                                    |                   |                   |              | 令和 5年 3月31日 |    |
| 4  | 委託       | 子育て支援課 | 菊陽北小学校放課後児童クラブ<br>新築工事監理業務委託   | 熊本県菊池郡<br>菊陽町大字原<br>水4651番1      | 11社   | 株式会社時設計          | 大和設計株式会社<br>株式会社太宏設計事務所<br>株式会社ジメント<br>佐藤設計株式会社<br>株式会社マック<br>株式会社バオプラン熊本<br>株式会社産総設計<br>株式会社時設計   | 4,356,000         | 4,279,000         | 98.23%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 建築コンサル   |        |                                |                                  |       |                  |                                                                                                    |                   |                   |              | 令和 5年 3月31日 |    |
| 5  | 工事       | 下水道課   | 令和 4年度井戸メーター取替工<br>事           | 熊本県菊池郡<br>菊陽町町内一<br>円            | 10社   | 有限会社菅設備工<br>業    | 株式会社ミナミ冷設<br>熊本利水工業株式会社<br>株式会社肥後設備<br>三和電工設備株式会社<br>株式会社本山設備<br>株式会社サンテクノ<br>和田産業株式会社<br>株式会社後藤設備 | 2,108,700         | 1,980,000         | 93.90%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 水道施設     |        |                                |                                  |       |                  |                                                                                                    |                   |                   |              | 令和 5年 3月31日 |    |

入札日：令和 4年 6月29日

| 番号 | 区分業種   | 発注課   | 件名                        | 場所               | 指名業者数 | 落札業者名       | 指名業者                                                                                                                           | 予定価格①<br>(税込単位：円) | 落札金額②<br>(税込単位：円) | 落札率<br>(②/①) | 開始<br>終了    | 備考 |
|----|--------|-------|---------------------------|------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----|
| 6  | 委託     | 施設整備課 | 菊陽中学校校舎増築基本計画策定業務委託       | 熊本菊池郡菊陽町大字久保田 地内 | 10社   | 佐藤設計株式会社    | 大和設計株式会社<br>株式会社太宏設計事務所<br>株式会社ジメント<br>佐藤設計株式会社<br>株式会社マック<br>株式会社バオプラーン熊本<br>株式会社産統設計<br>株式会社セルアーキテクト                         | 5,943,300         | 5,610,000         | 94.39%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 建築コンサル |       |                           |                  |       |             |                                                                                                                                |                   |                   |              | 令和 5年 3月31日 |    |
| 7  | 工事     | 建設課   | 中尾線舗装打換工事（渋滞対策）           | 熊本県菊池郡菊陽町大字原水 地内 | 5社    | 有限会社泰志ライナー  | 有限会社サンケイ地所<br>有限会社有村建設<br>有限会社酒井工業<br>有限会社泰志ライナー<br>有限会社橋本産業                                                                   | 2,944,700         | 2,882,000         | 97.87%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 舗装     |       |                           |                  |       |             |                                                                                                                                |                   |                   |              | 令和 4年 9月30日 |    |
| 8  | 物品     | 学務課   | 菊陽町立小学校給食用食器等購入           | 熊本県菊池郡菊陽町 地内     | 10社   | 株式会社中西製作所   | 株式会社熊本アイホー<br>日本調理機株式会社<br>株式会社中西製作所<br>株式会社川内厨房食器<br>タニコー株式会社<br>株式会社マルゼン<br>ホシザキ南九株式会社<br>飛鳥厨房企画                             | 4,534,937         | 4,000,590         | 88.22%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 物品購入   |       |                           |                  |       |             |                                                                                                                                |                   |                   |              | 令和 5年 1月 6日 |    |
| 9  | 物品     | 学務課   | 菊陽町立中学校給食用食器等購入           | 熊本県菊池郡菊陽町 地内     | 10社   | 株式会社中西製作所   | 株式会社熊本アイホー<br>日本調理機株式会社<br>株式会社中西製作所<br>株式会社川内厨房食器<br>タニコー株式会社<br>株式会社マルゼン<br>ホシザキ南九株式会社<br>飛鳥厨房企画                             | 2,195,743         | 1,947,660         | 88.70%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 物品購入   |       |                           |                  |       |             |                                                                                                                                |                   |                   |              | 令和 5年 1月 6日 |    |
| 10 | 委託     | 都市計画課 | (仮称)原水駅北口バス転回広場整備測量設計業務委託 | 熊本県菊池郡菊陽町原水地内    | 10社   | 株式会社有明測量開発社 | 株式会社水野建設コンサルタント<br>株式会社十八測量設計<br>株式会社熊本建設コンサルタント<br>東和測量設計株式会社<br>株式会社興和測量設計<br>株式会社有明測量開発社<br>株式会社九州開発エンジニアリング<br>株式会社三和測量設計社 | 5,381,200         | 5,104,000         | 94.85%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 土木コンサル |       |                           |                  |       |             |                                                                                                                                |                   |                   |              | 令和 4年 9月30日 |    |

入札日：令和 4年 6月29日

| 番号 | 区分業種   | 発注課   | 件名                                    | 場所                  | 指名業者数 | 落札業者名         | 指名業者                                                                                                                                                      | 予定価格①<br>(税込単位：円) | 落札金額②<br>(税込単位：円) | 落札率<br>(②/①) | 開始<br>終了    | 備考 |
|----|--------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----|
| 11 | 役務     | 下水道課  | 光の森地区外污水管清掃業務委託（4-1）                  | 熊本県菊池郡菊陽町光の森外地内     | 5社    | 有限会社協和清掃企業    | 有限会社サニーライフ<br>株式会社環境開発<br>共栄環境開発株式会社<br>有限会社協和清掃企業<br>管清工業株式会社                                                                                            | 2,732,400         | 2,585,000         | 94.61%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 清掃     |       |                                       |                     |       |               |                                                                                                                                                           |                   |                   |              | 令和 4年10月28日 |    |
| 12 | 工事     | 施設整備課 | 菊陽南小学校正門扉整備工事                         | 熊本県菊池郡菊陽町大字曲手 地内    | 12社   | 株式会社森商        | 株式会社森商<br>和田産業株式会社<br>有限会社サンケイ地所<br>有限会社大津建設工業<br>明興設備株式会社<br>有限会社有村建設<br>有限会社菊陽緑進<br>有限会社酒井工業                                                            | 3,199,900         | 3,080,000         | 96.25%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 土木一式   |       |                                       |                     |       |               |                                                                                                                                                           |                   |                   |              | 令和 4年 9月30日 |    |
| 13 | 工事     | 建設課   | 菊陽町内区画線再設置工事（その2）                     | 熊本県菊池郡菊陽町 一円        | 7社    | 有限会社泰志ライナー    | 有限会社二和工業<br>システム開発株式会社<br>株式会社ウィルテック<br>有限会社マスライン<br>株式会社日栄<br>株式会社熊本海道工業<br>有限会社泰志ライナー                                                                   | 7,781,400         | 2,200,000         | 28.27%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 塗装     |       |                                       |                     |       |               |                                                                                                                                                           |                   |                   |              | 令和 4年10月31日 |    |
| 14 | 委託     | 都市計画課 | 菊陽第二地区2号街区公園実施設計業務委託                  | 熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼地内    | 9社    | 株式会社大揮環境計画事務所 | 旭測量設計株式会社<br>有限会社創都設計コンサルタント<br>株式会社ウラタ・シビル・コンサルタント<br>株式会社大平総合プラン<br>株式会社第一コンサルタント<br>株式会社大揮環境計画事務所<br>株式会社フジ建設コンサルタント<br>株式会社景観総合計画<br>株式会社建設プロジェクトセンター | 7,115,900         | 5,390,000         | 75.75%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 土木コンサル |       |                                       |                     |       |               |                                                                                                                                                           |                   |                   |              | 令和 4年12月23日 |    |
| 15 | 工事     | 建設課   | 杉並台団地10号線側溝整備工事<br>杉並台団地10号線公共污水枺移設工事 | 熊本県菊池郡菊陽町 杉並台1丁目 地内 | 10社   | 有限会社太陽建設      | 有限会社太陽建設<br>株式会社北川産業<br>明興設備株式会社<br>株式会社武藤建設<br>有限会社有村建設<br>有限会社佐藤建設<br>士野土木株式会社<br>有限会社酒井工業                                                              | 8,994,700         | 8,800,000         | 97.84%       | 令和 4年 7月 7日 | 合冊 |
|    | 土木一式   |       |                                       |                     |       |               |                                                                                                                                                           |                   |                   |              | 令和 4年11月30日 |    |

入札日：令和 4年 6月29日

| 番号 | 区分業種     | 発注課   | 件名                               | 場所                   | 指名業者数 | 落札業者名       | 指名業者                                                                                                                           | 予定価格①<br>(税込単位：円) | 落札金額②<br>(税込単位：円) | 落札率<br>(②/①) | 開始<br>終了    | 備考 |
|----|----------|-------|----------------------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----|
| 16 | 工事       | 施設整備課 | 武蔵ヶ丘北小学校防火水槽他整備工事                | 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北三丁目地内  | 12社   | 有限会社佐藤建設    | 株式会社太照工業<br>株式会社アスク工業<br>有限会社太陽建設<br>有限会社沢産業<br>株式会社北川産業<br>株式会社高田産業<br>株式会社武藤建設<br>有限会社佐藤建設                                   | 13,440,900        | 13,145,000        | 97.80%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 土木一式     |       |                                  |                      |       |             | 株式会社坂本建設<br>士野土木株式会社<br>株式会社東築建設<br>北陽建設株式会社                                                                                   |                   |                   |              | 令和 4年10月 7日 |    |
| 17 | 委託       | 都市計画課 | (仮称)原水駅周辺土地区画整理事業環境影響評価方法書作成業務委託 | 熊本県菊池郡菊陽町大字原水地内      | 10社   | 西日本技術開発株式会社 | 大日本コンサルタント株式会社<br>株式会社エイト日本技術開発<br>株式会社福山コンサルタント<br>株式会社ウエスコ<br>株式会社パスコ<br>玉野総合コンサルタント株式会社<br>西日本技術開発株式会社<br>三井共同建設コンサルタント株式会社 | 6,864,000         | 2,310,000         | 33.65%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 土木コンサル   |       |                                  |                      |       |             | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ<br>アジア航測株式会社                                                                                                 |                   |                   |              | 令和 5年 3月31日 |    |
| 18 | 工事       | 下水道課  | 花立第2雨水枝線築造工事(4-1)                | 熊本県菊池郡菊陽町花立二丁目、三丁目地内 | 10社   | 株式会社田村建築工業  | 有限会社太陽建設<br>株式会社北川産業<br>明興設備株式会社<br>株式会社武藤建設<br>有限会社有村建設<br>有限会社佐藤建設<br>士野土木株式会社<br>有限会社酒井工業<br>株式会社イシヌキ                       | 8,442,500         | 8,283,000         | 98.11%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 土木一式     |       |                                  |                      |       |             | 有限会社橋本産業<br>株式会社田村建築工業                                                                                                         |                   |                   |              | 令和 4年10月28日 |    |
| 19 | 工事       | 施設整備課 | 武蔵ヶ丘北小学校防球ネット他整備工事               | 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北三丁目地内  | 8社    | 株式会社イシヌキ    | 山王株式会社<br>株式会社栄興<br>株式会社野田市兵衛商店<br>有限会社二和工業<br>株式会社ウィルテック<br>株式会社エイワ<br>株式会社秀拓                                                 | 26,459,400        | 23,540,000        | 88.97%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | とび・土工・コン |       |                                  |                      |       |             |                                                                                                                                |                   |                   |              | 令和 4年 9月22日 |    |
| 20 | 工事       | 施設整備課 | 武蔵ヶ丘中学校防火扉改修工事                   | 熊本県菊池郡菊陽町光の森一丁目 地内   | 7社    | 有限会社大津建設工業  | 有限会社幸住建<br>有限会社濱口建設<br>有限会社大津建設工業<br>有限会社古荘工務店<br>株式会社宮本工業<br>株式会社安永建設<br>株式会社田村建築工業                                           | 6,166,600         | 6,050,000         | 98.11%       | 令和 4年 7月 7日 |    |
|    | 建築一式     |       |                                  |                      |       |             |                                                                                                                                |                   |                   |              | 令和 5年 1月20日 |    |