

入札日：令和 5年 6月 5日

番号	区分業種	発注課	件名	場所	指名業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① 税込単位：円	落札金額② 税込単位：円	落札率 ((2)/(1))	開始 終了	備考
1	委託	施設整備課	武蔵ヶ丘小学校給食室改築工事 設計業務委託	熊本県菊池郡 菊陽町武蔵ヶ 丘北一丁目 地内	8社	株式会社桜樹会・ 古川建築事務所	大和設計株式会社 株式会社太宏設計事務所 株式会社ジメント 佐藤設計株式会社 株式会社パオプラーン熊本 株式会社セルアーキテクト 株式会社桜樹会・古川建築事務所 株式会社ライト設計	9,301,600	9,020,000	96.97%	令和 5年 6月14日	
	建築コ ンサル										令和 6年 3月29日	
2	委託	施設整備課	菊陽南小学校定期調査・点検業 務委託	熊本県菊池郡 菊陽町大字曲 手 地内	8社	株式会社太宏設計 事務所	大和設計株式会社 株式会社太宏設計事務所 株式会社ジメント 佐藤設計株式会社 株式会社パオプラーン熊本 株式会社セルアーキテクト 株式会社桜樹会・古川建築事務所 株式会社ライト設計	1,788,600	1,694,000	94.71%	令和 5年 6月14日	
	建築コ ンサル										令和 5年 9月29日	
3	委託	施設整備課	武蔵ヶ丘北小学校大規模・長寿 命化改修工事設計業務委託	熊本県菊池郡 菊陽町武蔵ヶ 丘北三丁目 地内	8社	株式会社セルアー キテクト	大和設計株式会社 株式会社太宏設計事務所 株式会社ジメント 佐藤設計株式会社 株式会社パオプラーン熊本 株式会社セルアーキテクト 株式会社桜樹会・古川建築事務所 株式会社ライト設計	25,228,500	23,870,000	94.62%	令和 5年 6月14日	
	建築コ ンサル										令和 6年 3月29日	
4	委託	建設課	南方大人足線FWD調査業務委託	熊本県菊池郡 菊陽町大字原 水 地内	7社	ニチレキ株式会社	株式会社ニュージェック 株式会社福山コンサルタント 株式会社東光コンサルタンツ ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 国際航業株式会社 九州建設コンサルタント株式会社 ニチレキ株式会社	1,768,800	792,000	44.78%	令和 5年 6月14日	
	土木コ ンサル										令和 5年 8月31日	
5	委託	建設課	南方大人足線地質調査業務委託	熊本県菊池郡 菊陽町大字原 水 地内	7社	熊本地質工業株式 会社	株式会社双葉工務店 陸コンサルタント株式会社 肥後地質調査株式会社 株式会社アバンス 熊本地質工業株式会社 株式会社コンサルハマダ 株式会社熊本総合技術コンサルタント	3,636,600	3,454,000	94.98%	令和 5年 6月14日	
	地質コ ンサル										令和 5年 8月31日	

入札日 令和 5年 6月 5日

番号	区分業種	発注課	件名	場所	指名業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① 税込単位：円	落札金額② 税込単位：円	落札率 ((2)/(1))	開始 終了	備考
6	工事	建設課	菊陽町内区画線再設置工事（その1）	熊本県菊池郡菊陽町 一円	8社	有限会社マスライン	株式会社日栄 西部アトムライナー株式会社 有限会社二和工業 システム開発株式会社 株式会社ウィルテック 有限会社マスライン 株式会社熊本海道工業 有限会社泰志ライナー	12,328,800	3,851,100	31.24%	令和 5年 6月14日	
	塗装										令和 5年10月31日	
7	委託	建設課	町営中代団地改修工事実施設計 修正業務委託	熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 地内	7社	株式会社太宏設計事務所	大和設計株式会社 株式会社太宏設計事務所 佐藤設計株式会社 株式会社バオプラン熊本 株式会社セルアーキテクト 株式会社桜樹会・古川建築事務所 株式会社ライト設計	5,159,000	4,598,000	89.13%	令和 5年 6月14日	
	建築コンサル										令和 6年 1月31日	
8	工事	建設課	川久保曲手線防護柵設置工事	熊本県菊池郡菊陽町大字曲手 地内	14社	有限会社有村建設	株式会社森商 有限会社サンケイ地所 有限会社大津建設工業 有限会社酒井工業 和田産業株式会社 株式会社大住緑栄 株式会社熊本海道工業 明興設備株式会社 吉川建設株式会社 東亜道路工業株式会社 株式会社太照工業 株式会社アスク工業 有限会社太陽建設 株式会社高田産業 有限会社沢産業 株式会社北川産業 有限会社太陽建設	4,678,300	4,532,000	96.87%	令和 5年 6月14日	
	土木一式										令和 5年 9月29日	
9	工事	下水道課	八久保污水枝線舗装復旧工事	熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼外 地内	14社	株式会社アスク工業	有限会社佐藤建設 株式会社坂本建設 株式会社武藤建設 株式会社東築建設 士野土木株式会社 北陽建設株式会社	7,062,000	6,930,000	98.13%	令和 5年 6月14日	
	舗装										令和 5年 8月31日	
10	工事	下水道課	花立污水枝線築造工事（5-1）	熊本県菊池郡菊陽町花立二丁目 地内	12社	有限会社橋本産業	株式会社武藤建設 士野土木株式会社 株式会社田村建築工業 有限会社泰志ライナー	6,207,300	5,995,000	96.58%	令和 5年 6月14日	
	土木一式										令和 5年10月31日	

入札日：令和 5年 6月 5日

番号	区分業種	発注課	件名	場所	指名業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① 税込単位：円	落札金額② 税込単位：円	落札率 ((2)/(1))	開始 終了	備考
11	工事	建設課	杉並木公園線街路灯設置工事	熊本県菊池郡 菊陽町大字原水 地内	10社	中川電設株式会社	株式会社エレテック 株式会社仁和 西日本電工株式会社 株式会社電器社 飯塚電機工業株式会社 中川電設株式会社 株式会社育栄電設 九州電設株式会社	21,958,200	20,790,000	94.68%	令和 5年 6月14日	
	電気工事										株式会社創電舎 サオサス株式会社	
12	工事	子育て支援課	武蔵ヶ丘北小学校放課後児童クラブ新築工事	熊本県菊池郡 菊陽町武蔵ヶ丘北三丁目3960-8の一部	6社	株式会社藤島工務店	株式会社山口工務店 株式会社太照工業 株式会社アスク工業 株式会社藤島工務店 株式会社坂本建設 株式会社東築建設	179,850,000	178,090,000	99.02%	契約締結日	
	建築一式										令和 6年 2月29日	
13	委託	子育て支援課	武蔵ヶ丘北小学校放課後児童クラブ新築工事監理業務委託	熊本県菊池郡 菊陽町武蔵ヶ丘北三丁目3960-8の一部	7社	株式会社時設計	有限会社文化建築社 九州テクノ株式会社 有限会社熊積建築事務所 株式会社マック 株式会社産産設計 株式会社時設計 株式会社セルアーキテクト	3,388,000	2,818,200	83.18%	令和 5年 6月14日	
	建築コンサル										令和 6年 2月29日	
14	工事	施設整備課	菊陽西小学校床改修工事（A棟）	熊本県菊池郡 菊陽町大字原水 地内	6社	有限会社幸住建	有限会社濱口建設 有限会社幸住建 株式会社宮本工業 有限会社大津建設工業 有限会社新栄防水工業 株式会社田村建築工業	10,527,000	10,307,000	97.91%	令和 5年 6月14日	
	建築一式										令和 5年 9月29日	
15	委託	建設課	菊陽空港線開連代替地調査業務委託	熊本県菊池郡 菊陽町大字原水地内	7社	株式会社フジ建設コンサルタント	株式会社新興測量設計 株式会社ヒライ・コンサルタント 株式会社第一コンサルタント 株式会社フジ建設コンサルタント 株式会社三浜測量設計社 株式会社旭技研コンサルタント 株式会社建設プロジェクトセンター	2,984,300	2,827,000	94.73%	令和 5年 6月14日	
	土木コンサル										令和 5年 8月31日	

入札日：令和 5年 6月 5日

番号	区分業種	発注課	件名	場所	指名業者数	落札業者名	指名業者	予定価格① 税込単位：円	落札金額② 税込単位：円	落札率 ②/①	開始 終了	備考
16	工事	施設整備課	菊陽西小学校床改修工事（日棟）	熊本県菊池郡 菊陽町大字原 水 地内	6社	株式会社宮本工業	有限会社濱口建設 有限会社幸住建 株式会社宮本工業 有限会社大津建設工業 有限会社新栄防水工業 株式会社田村建装工業	6,171,000	6,039,000	97.86%	令和 5年 6月14日	
	建築一式										令和 5年 9月29日	
17	委託	建設課	南方大人足線交差点詳細設計業務委託	熊本県菊池郡 菊陽町大字原 水 地内	10社	株式会社水野建設 コンサルタント	株式会社水野建設コンサルタント 株式会社東亜建設コンサルタント 株式会社十八測量設計 株式会社大進コンサルタント 株式会社熊本建設コンサルタント 東和測量設計株式会社 株式会社興和測量設計 株式会社 A R I A K E 株式会社九州開発エンジニアリング 株式会社三和測量設計社	14,859,900	14,080,000	94.75%	令和 5年 6月14日	
	土木コンサル										令和 5年 11月30日	