

| 年度 | 番号 | 入札日 | 区分 | 業種 | 発注課 | 件名 | 指名業者数 | 落札業者名 | 指名業者 | 予定価格① (税込) 単位：円 | 落札金額② (税込) 単位：円 | 落札率 (②/①) | 開始 | 終了 | 備考 |
|----|----|------|----|------------|-------|------------------------------|-------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------|------------|------------|----|
| 26 | 1 | 1/14 | 役務 | 樹木剪定 | 財政課 | 菊陽町役場樹木剪定等業務委託 | 6社 | (有)オガワ | (有)高木造園、嶋田庭樹園、陸秀園、 (有)菊陽緑進、(有)オガワ、(有)東肥緑地建設 | 1,306,000 | 1,221,480 | 93.53% | 平成27年1月22日 | 平成27年2月28日 | |
| 26 | 2 | 1/14 | 工事 | 塗装 | 福祉課 | 菊陽町福祉支援センター塗装改修工事 | 5社 | (有)新栄防水工業 | (有)松本塗装店、鶴塗建、(株)矢野塗装工業、(有)新栄防水工業、(株)藤島工務店 | 6,208,000 | 4,968,000 | 80.03% | 平成27年1月22日 | 平成27年3月31日 | |
| 26 | 3 | 1/14 | 工事 | 土木一式 | 商工振興課 | 原水工業団地内擁壁工事 | 12社 | (株)藤島工務店 | (株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建設、(有)太陽建設、土野土木(株)、(株)北川産業、(株)藤島工務店、(有)有村建設、(株)田村建築工業、田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋本産業 | 8,316,000 | 7,878,600 | 94.74% | 平成27年1月22日 | 平成27年3月20日 | |
| 26 | 4 | 1/14 | 委託 | 建築 コンサル | 学務課 | 武蔵ヶ丘中学校武道場非構造部材対策工事設計業務委託 | 13社 | (株)ジメント | (株)太宏設計事務所、(株)硯川設計、 (株)ライト設計、(株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメント、(株)浅野建築設計事務所、(株)パオプラン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築設計事務所、 (有)中川建築設計事務所、(株)産縞設計、佐藤設計(株)、(株)S D A 建築設計事務所 | 1,753,000 | 1,663,200 | 94.88% | 平成27年1月22日 | 平成27年3月27日 | |
| 26 | 5 | 1/14 | 委託 | 建築 コンサル | 学務課 | 菊陽町立小学校体育館非構造部材対策工事設計(1)業務委託 | 13社 | 佐藤設計(株) | (株)太宏設計事務所、(株)硯川設計、 (株)ライト設計、(株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメント、(株)浅野建築設計事務所、(株)パオプラン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築設計事務所、 (有)中川建築設計事務所、(株)産縞設計、佐藤設計(株)、(株)S D A 建築設計事務所 | 2,665,000 | 2,531,520 | 94.99% | 平成27年1月22日 | 平成27年3月27日 | |
| 26 | 6 | 1/14 | 委託 | 建築 コンサル | 学務課 | 菊陽町立小学校体育館非構造部材対策工事設計(2)業務委託 | 13社 | (株)桜樹会・古川建築事務所 | (株)太宏設計事務所、(株)硯川設計、 (株)ライト設計、(株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメント、(株)浅野建築設計事務所、(株)パオプラン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築設計事務所、 (有)中川建築設計事務所、(株)産縞設計、佐藤設計(株)、(株)S D A 建築設計事務所 | 2,596,000 | 2,484,000 | 95.69% | 平成27年1月22日 | 平成27年3月27日 | |
| 26 | 7 | 1/14 | 委託 | 建築 コンサル | 学務課 | 菊陽町立小学校体育館非構造部材対策工事設計(3)業務委託 | 13社 | (株)桜樹会・古川建築事務所 | (株)太宏設計事務所、(株)硯川設計、 (株)ライト設計、(株)桜樹会・古川建築事務所、(株)ジメント、(株)浅野建築設計事務所、(株)パオプラン熊本、大和設計(株)、(株)田中建築設計事務所、 (有)中川建築設計事務所、(株)産縞設計、佐藤設計(株)、(株)S D A 建築設計事務所 | 2,946,000 | 2,808,000 | 95.32% | 平成27年1月22日 | 平成27年3月27日 | |