

| 年度 | 番号 | 入札日 | 区分 | 業種 | 発注課 | 件名 | 指名業者数 | 落札業者名 | 指名業者 | 予定価格① (税込) 単位：円 | 落札金額② (税込) 単位：円 | 落札率 (②/①) | 開始 | 終了 | 備考 |
|----|----|-------|-----|--------|----------------|--------------------------|-------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|----|
| 26 | 1 | 12/25 | 賃貸借 | リース | 総合政策課 | (仮称) 菊陽町光の森複合施設電話設備賃貸借 | 8社 | 日通商事(株) 熊本支店 | 肥銀リース(株)、日商リース(株)、(株)テレ・ハウス、日通商事(株)、N T Tファイナンス(株)、富士通リース(株)、NECキャピタルソリューション(株)、リコーリース(株) | 29,278 | 25,650 | 87.61% | 平成27年2月1日 | 平成32年1月31日 | 月額 |
| 26 | 2 | 12/25 | 購入 | 消防用品購入 | 総務課 | 消防団用ホース購入 | 5社 | 熊本いちばら工業(株) | 熊本いちばら工業(株)、(株)田原商会、三輝物産(株)、野々村ポンプ(株)、(株)ホリタシステム | 897,000 | 870,480 | 97.04% | 平成27年1月9日 | 平成27年1月30日 | |
| 26 | 3 | 12/25 | 購入 | 備品購入 | 光の森町民センター開設準備室 | (仮称) 菊陽町光の森複合施設備品購入(その5) | 12社 | (有)ワカバ | 佐藤商店、(有)ワカバ、(株)北星堂、(株)キンキ、(株)レイメイ藤井、金剛(株)、(株)オオバ、(株)キナツ、(株)岡商店、(有)オカベ装飾、(有)タナカ美材販売、小山(株) | 1,877,000 | 1,690,200 | 90.05% | 平成27年1月9日 | 平成27年1月30日 | |
| 26 | 4 | 12/25 | 工事 | 土木一式 | 都市計画課 | 鼻ぐり井手公園拡張整備園路舗装工事 | 8社 | (株)坂本建設 | (株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂本建設、(株)太照工業、(株)高田産業、(株)東築建設、東亜道路工業(株)、吉川建設(株) | 22,549,000 | 21,924,000 | 97.23% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月27日 | |
| 26 | 5 | 12/25 | 工事 | どび・土工 | 総合政策課 | 菊陽町西部地区避難場所誘導サイン等設置工事 | 10社 | 日本乾溜工業(株) 熊本支店 | (株)熊本海道工業、(有)泰志ライナー、日本乾溜工業(株)、(株)キクテック、ヒノマル(株)、山王(株)、(株)ダンテック、(株)エイワ、(株)野田市兵衛商店、(株)日栄 | 2,650,000 | 1,836,000 | 69.28% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月6日 | |
| 26 | 6 | 12/25 | 工事 | 土木一式 | 下水道課 | 東ヶ丘地区污水管更生工事(26-2) | 8社 | 甲斐土木工業(株) | 伍興建設(株)、甲斐土木工業(株)、昇建設(株)、弥生建設(株)、(有)松岡清掃公社、管清工業(株)、共栄環境開発(株)、(株)環境開発 | 4,100,000 | 3,942,000 | 96.15% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月10日 | |
| 26 | 7 | 12/25 | 工事 | 造園 | 都市計画課 | 鼻ぐり井手公園拡張整備張芝工事(1) | 8社 | 嶋田庭樹園 | (有)東肥緑地建設、(有)高木造園、隆秀園、(有)菊陽緑進、大和芝産業(有)、嶋田庭樹園、(有)オガワ、伊勢造園建設(株) | 20,391,000 | 19,575,000 | 96.00% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月27日 | |
| 26 | 8 | 12/25 | 工事 | 造園 | 都市計画課 | 鼻ぐり井手公園拡張整備張芝工事(2) | 8社 | 隆秀園 | (有)東肥緑地建設、(有)高木造園、隆秀園、(有)菊陽緑進、大和芝産業(有)、嶋田庭樹園、(有)オガワ、伊勢造園建設(株) | 16,615,000 | 16,032,600 | 96.49% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月27日 | |

| 年度 | 番号 | 入札日 | 区分 | 業種 | 発注課 | 件名 | 指名 業者数 | 落札業者名 | 指名業者 | 予定価格① (税込) 単位：円 | 落札金額② (税込) 単位：円 | 落札率 (②/①) | 開始 | 終了 | 備考 |
|----|----|-------|----|------|-------|----------------------|-----------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|----|
| 26 | 9 | 12/25 | 工事 | 土木一式 | 都市計画課 | 菊陽第二地区8街区整地 工事 | 12社 | (有)太陽建設 | (株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建設、(有)太陽建設、土野土木(株)、(株)北川産業、(株)藤島工務店、(有)有村建設、(株)田村建築工業、田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋本産業 | 7,091,000 | 6,804,000 | 95.95% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月27日 | |
| 26 | 10 | 12/25 | 工事 | 土木一式 | 建設課 | 下沖野北線道路改良工事 (2工区) | 12社 | (有)渡辺建設 | (株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建設、(有)太陽建設、土野土木(株)、(株)北川産業、(株)藤島工務店、(有)有村建設、(株)田村建築工業、田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋本産業 | 9,610,000 | 9,180,000 | 95.53% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月13日 | |
| 26 | 11 | 12/25 | 工事 | 建築一式 | 都市計画課 | ひかりのもり公園トイレ 設置工事 | 8社 | (株)田村建築工業 | (株)藤島工務店、(株)田村建築工業、(有)幸住建、安永建設、(有)大津建設工業、(有)酒井建設、(有)古荘工務店、渡辺住建 | 12,740,000 | 11,340,000 | 89.01% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月20日 | |
| 26 | 12 | 12/25 | 工事 | 建築一式 | 学務課 | 菊陽中学校特別教室棟外 部改修工事 | 9社 | (有)幸住建 | (株)藤島工務店、(株)田村建築工業、(有)幸住建、安永建設、(有)大津建設工業、(有)酒井建設、(有)古荘工務店、渡辺住建、(有)新栄防水工業 | 16,710,000 | 13,053,960 | 78.12% | 平成27年1月9日 | 平成27年3月27日 | |